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საჩხერის მუნიციპალიტეტში სოფ. ჭორვილა-საირხის გზის ასფალტო-ბეტონის საფარის მოწყობა 
detaluri specifikaciebi
1. samSeneblo moedani
1.1 adgilmdebareoba da misasvleli gzebi 

   ობიექტი მდებარეობს დასავლეთ საქართველოში, იმერეთის რეგიონში,  თბილისიდან 140 კმ. მანძილზე. პროექტი ითვალისწინებს ჭორვილა-საირხის გზის 6 906 მ-იანი მონაკვეთის რეაბილიტაციას. ორფენიანი ა/ბეტონის (5+4) საფარის მოწყობას, სავალი ნაწილის სიგანე 5 მ. ასევე სარეაბილიტაციო გზაზე ეწყობა ბეტონის კიუვეტები სიგრძით 7490 მ. წყალამრიდი ლითონის მილები  საერთო სიგრძით 1633 მ. გაბიონის კედლები 400 კბ.მ. და ბეტონის ბორდიურები სიგრძით 1377 მ.
2. samuSaoebi kontraqtis farglebSi
2.1 zogadi aRwera
საირხე-ჭორვილას saavtomobilo gza

amJamad cud mdgomareobaSia da transportis moZraoba garTulebulia.

ZiriTadi samSeneblo samuSaoebis moculobebi:

 1.        ფრაქციული ღორღი  58 629 კვ.მ;

2.
ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი 2 718 კბ.მ;
3.        მსხვილმარცვლოვანი ასფალტობეტონის ნარევი 40 102 კვ.მ;

4.
წვრილმარცვლოვანი ასფალტობეტონის ნარევი 46 140 კვ.მ;

3. proeqtis Taviseburebebi
3.1 proeqtis ZiriTadi Taviseburebebis aRwera

qvemoT mocemuli kontraqtis farglebSi Sesasrulebeli ZiriTadi samuSaoebis aRwera zogadi xasiaTisaa da ar moicavs  kontraqtis yvela samuSaos da aRWurviloba-nagebobebis aRweras.

a. zogadi samuSaoebi

zogadi samuSaoebi moicavs proeqtisaTvis mobilizacias, samSeneblo samuSaoebs, ofisisa da sacxovreblis uzrunvelyofisa da Senaxvis xarjebs da a.S. 

b. samSeneblo samuSaoebi

miwis samuSaoebi moicavs yvela saxis gruntis amoRebasa da yrils, natanisagan wmendas, misasvlel da saeqspluatacio gzebs, wyalamoRvras mSeneblobisas da sxva, aseve arsebuli saeqspluatacio gzebis SekeTebas.

betonis samuSaoebi moicavs mwiri (mWle) da  monoliTuri betonis da rkinabetonis samuSaoebs fundamentis filebis, saTavisebis, boZebisaTvis da sxva, aseve meore etapis betonis samuSaoebs meqanikuri mowyobilobis Casatanebeli nawilebis dayenebisa da CamagrebisaTvis da asawyobi betonis elementebisaTvis. 

3.2 droebiTi samuSaoebi

3.2.1 zogadi

kontraqtorma unda uzrunvelyos da organizeba gaukeTos mSeneblobaze eleqtro energiis da wylis SeZenas da miwodebas da sxva momsaxurebas; kontraqtori pasuxismgebelia saWiro misasvleli gzebis, samSeneblo dambis, ofisebisa da sawyobebis mSeneblobasa da Senaxvaze; unda Seasrulos yvela saWiro samuSao, specifikaciebis Sesabamisad, winamdebare dokumentSi aRwerili obieqtis dasasruleblad. 

3.2.2 sezonuri da wliuri muSaobis reJimi

zogadi

kontraqtoris mSeneblobis grafikSi unda iqnes gaTvaliswinebuli sezonuri da wliuri muSaobis reJimi. 
mSeneblobis grafiki

tenderSi monawilem Tavis satendero winadadebasTan erTad unda warmoadginos mSeneblobis grafiki, romelSic TvalnaTliv iqneba naCvenebi, Tu rogor apirebis is samuSaoebis Tanamimdevrulad ganxorcielebas. 
კლიმატი

    klimaturi pirobebis mixedviT sakvlevi raioni Sedis dasavleT saqarTvelos klimatur olqSi. 

    naleqebis   saSualo wliuri  raodenoba Seadgens 820-850 mm-s.

    haeris saSualo wliuri temperatura Seadgens 11.70C, yvelaze civi Tveebia ianvar-Tebervali temperaturiT-0.40C  -1.40C,  yvelaze cxeli Tveebia ivlisi-agvisto temperaturiT +22.30C  +22.60C, haeris absolituri minimaluri temperaturaa -310C, xolo absolituri maqsimaluri +410C.

    Tovlis safaris sisqe, mravalwliani dakvirvebebis monacemebiT ar aRemateba 90sm-s.

    qaris saSualo wliuri siCqare ar aRemateba 2.8 m/wm

 3. obieqtis sainJinro-geologiuri aRwera

     geomorfologiuri daraionebis mixedviT teritoria Sedis Zirulis kristaluri masivisa da didi kavkasis naoWa sistemis,, dasavleTi nawilis saSualo mTianeTis, olqebis gardamaval zonaSi, kerZod kldovani da naxevradkldovani baiosis vulkanogenur-danaleqi qanebis da nawilobriv zeda paleocenis, Sua iuris da carcis kldovani da naxevradkldovani vulkanogenur-danaleqi qanebis raionSi. 

    sakvlevi raioni ZiriTadad agebulia mesameuli asakis danaleqi qanebiT,  msvilSreebrivi kirqvebiT, tufoqviSaqvebiT, argilitebiT, mergelebiT da ZiriTadi TixebiT.  

     meoTxeuli asakis naleqebi, romlebic mZlavri feniT faraven ZiriTad qanebs, warmodgenilia aluviuri da deluviuri naleqebis saxiT.  

     deluviuri naleqebi warmodgenilia TixnarebiT RorRisa da kenWebis CanarTebiT, naxevradmagari da Znelplastikuri konsistenciiT da RorRovani gruntiT Tixnaris SemavsebliT.

    aluviuri naleqebi warmodgenilia kaWar-kenWnariT qviSis, qviSnaris da Tixnaris SemavsebliT da gvxvdeba mdinarisa da xevebis xeobebSi.

saqarTvelos seismuri daraionebis mixedviT sakvlevi ubani miekuTvneba 9 balian seismur zonas.

    sakvlevi raionis niadagebi ZiriTadad warmodgenilia sxvadasxva qanebze ganviTarebuli kordian-karbonatuli niadagebiT.

თანამედროვე საინჟინრო-გეოლოგიური პროცესები. თანამედროვე საინჟინრო-გეოლოგიური პროცესებიდან რაიონში გავრცელებულია ძირითადად გამოფიტვა და ეროზია.

გამოფიტვის პროცესები გავრცელებულია ძირითადად ფერდობებზე. ტემპერატურული მერყეობის შედეგად ხდება ფერდობების ინტენსიური გამოფიტვა და გამოფიტვის პროდუქტის ფერდობების ძირში დაგროვება.

ხევებისა და ხეობებში ძირითადად გავრცელებულია გვერდითი ეროზია, ხდება ნაპირების ინტენსიური რეცხვა, აგრეთვე სიღრმული ეროზია, რაც გამოიხატება ხევებისა და შენაკადების სიღრმეებში.

სარეაბილიტაციო მონაკვეთის ფარგლებში Mმშენებლობისათვის  საშიში გეოლოგიური პროცესები არ აღინიშნება.

საქართველოს სეისმური დარაიონების მიხედვით ტერიტორია შედის 8 ბალიან სეისმურ ზონაში.

4. naxazebi
samSeneblo naxazebs kontraqtors gadascems damkveTi.

4.1 saSemsruleblo naxazebi

samuSaoTa msvlelobis dros kontraqtorma unda aRnusxos naxazebze naCvenebi saproeqto gadawyvetilebebis da gegmebis yvela cvlileba da Sesworeba da unda moamzados saSemsruleblo naxazebi. kontraqtorma proeqtis menejers  unda warudginos saSemsruleblo naxazebis winaswari variantis da eqspluataciis wesebis sami asli. damtkicebis Semdeg man damkveTs unda warudginos  erTi gasamravlebeli originali da xuTi dabeWdili asli. 

5. fizikuri da sxva monacemebi kontraqtorisaTvis
5.1 monacemebi da informacia

miwisqveSa komunikaciebis, geologiuri, hidrologiuri, meteorologiuri da sxva saxis fizikuri informacia, romelic mocemulia kontraqtis dokumentebSi an raime sxva gziT gaxda cnobili kontraqtorisaTvis damkveTisagan,  ar unda iqnes miCneuli srulyofil da dadasturebul monacemebad. aRniSnuli informacia gadaecema kontraqtors,   rom mas hqondes igive informacia, rac damkveTs da is ar warmoadgens kontraqtis nawils. damkveTi sakmarisad darwmunebuli unda iyos am informaciis sizusteSi, romelic mopovebul iqna standartuli procedurebis dacviT. 

6. samuSaoebis da kvlevebis dagegmareba 
6.1 reperebi, konturebi da niSnulebi

damkveTi/proeqtis menejeri velze miuTiTebs dakvalvis RerZebs da reperebs Sesabamis orientirebTan da simaRlis niSnulebTan erTad, romelic sakmarisi iqneba kontraqtoris mier samSeneblo samuSaoebis kontrolisaTvis.

arsebuli topografiuli masala moicavs: samSeneblo farTobis  1:2000: 1 : 200 masStabis topografiul rukebs. 

tipografiuli agegmva ganxorcielebulia koordinatebis adgilobriv sistemaSi. simaRleebi gansazRvrulia baltiis zRvis sistemaSi. 

6.2 Semowmeba

kontraqtis moqmedebis vadis ganmavlobaSi, nebismier momentSi, proeqtis menejers SeuZlia kontraqtoris  mier dadgenili RerZebisa da niSnulebis   Semowmeba da imis gansazRvra, Seesabameba Tu ara samuSao naxazebisa da specifikaciebis moTxovnebs. proeqtis menejeris mier Semowmeba ar aTavisuflebs kontraqtors  misi movaleobisagan, rom Seasrulos yvela samuSao naxazebis, specifikaciebis da maTSi mocemuli RerZebisa da niSnulebis Sesabamisad.  

kontraqtorma unda moamzados yvela gegma, profilebi da ganivi kveTebi, romelsac saWirod miiCnevs proeqtis menejeri. 
7. masalebisa da aRWurvilobis damtkiceba
7.1 masalebis xarisxi

yvela masalebi, mowyobilobebi, sakompleqto nawilebi,  samarago sagnebi, miwodebuli kontarqtis farglebSi, unda iyos axali, uxmari, standartuli, maRali xarisxis, saukeTeso doneze daproeqtebuli da damzadebuli. uxarisxo an dabali xarisxis masalebi, mowyobilobebi da sakompleqto nawilebi ar miiReba da maTi gamoyeneba ar iqneba nebadarTuli. samSeneblo da samontaJo samuSaoebi unda Sesruldes umaRlesi xarisxiTa da kvalifikaciiT. am specifikaciebis romelime nawilis Sesabamisad samSeneblo moedanze misatani da samuSaoebSi gamosayenebeli masalebis fasebis moTxovnisas kontraqtorma mwarmoebels an mimwodebels unda misces sruli informacia, romelic saWiroa winamdebare paragrafis moTxovnaTa dasakmayofileblad, da yvela SemTxvevaSi man es paragrafi unda daimowmos yovel aseT mwarmoebelTan da mimwodebelTan.

7.2 nimuSebisa da monacemebis wardgena

kontraqtis dadebis Semdeg, SeZlebisdagvarad mokle vadaSi kontraqtorma proeqtis menejrs dasamtkiceblad unda warudginos proeqts menejeris  mier miTiTebuli yvela im meqanikuri, eleqtro, arqiteqturuli da sxva masalebisa da da aRWurvilobis naxazebi, katalogebi, diagramebi da sxva monacemebi, romelTa gamoyenebasac kontraqtori apirebs am kontraqtis farglebSi. zogierTi masalebisa da aRWurvilobis Sesaxeb monacemebi warmodgenil unda iqnes proeqtis menejeris  mier miwodebuli detaluri formis Sesabamisad. masalebis nimuSebi dasamtkiceblad unda waredginos proeqtis menejers, rodesac is amas moiTxovs. warmodgenil nimuSebs unda hqondeT saTanado etiketi, romelzedac aRniSnuli iqneba miwodebis wyaro, damamzadebeli, kontraqtis punqtis nomeri da sxva monacemebi, romelic saWiroa am specifikaciebis mixedviT. yvela informacia, nimuSi da sxva droulad unda iqnas wardgenili, ara nakleb 10 dRiT adre Sesyidvamde, raTa SesaZlebeli iyos saTanado ganxilva da zomebis miReba mSeneblobis damtkicebuli grafikis Seferxebis gareSe. dasamtkiceblad nimuSebis gagzavna kontraqtorisa mier winaswar unda iqnes gadaxdili da proeqtis menejers winaswar werilobiT unda Seatyobinon nimuSebis gagzavnis Taobaze.

7.3 gamocda

7.3.1 mwarmoeblis Sesabamisobis sertifikati

Tu produqcia standartuli warmoebis, markirebuli nakeTobaa, romelsac aqvs specifikaciebis moTxovnaTa msgavsi daniSnulebiT ara nakleb ori wlis vadis eqspluataciis damakmayofilebeli daxasiaTeba, proeqtis menejers SeuZlia miiRos mwarmoeblis notarialurad damowmebuli gancxadeba, rom produqcia Seesabameba saTanado specifikaciebs. 

7.3.2 qarxnis sertifikati

masalebisaTvis, romlebisaTvis aseTi praqtika miRebulia, proeqtis menejers, SeuZlia miiRos mwarmoeblis qarxnis an laboratoriis sertifikati. 

7.3.3 laboratoriuli gamocdis sertifikati

proeqtis menejerma SeiZleba miiRos  sertifikati misTvis misaRebi komerciuli sacdeli laboratoriidan, romelSic damowmebuli iqneba, rom produqcia gamocdil iqna proeqtis menejerisaTvis damakmayofilebeli periodis ganmavlobaSi da is Seesabameba winamdebare specifikaciebis moTxovnebs. 

7.4 xarjebi 

nebismieri damatebiTi laboratoriuli, savele  Tu saamqro gamocdis xarjebi, romlebic SeiZleba saWiro gaxdes nimuSebis specifikaciebTan Seusabamobis gamo, unda aanazRauros kontraqtorma. 

7.5 inspeqtireba

am kontraqtis farglebSi miwodebuli yvela masala da aRWurviloba da Sesrulebuli samuSaoebi Semowmdeba proeqtis menejeris mier nebismier dros da samuSaoTa mimdinareobis nebismier etapze, rogorc samSeneblo moedanze, aseve mis gareT. kontraqtorma droulad da damatebiTi Tanxis moTxovnis gareSe unda uzrunvelyos proeqtis menejeri am gamocdisa da inspeqtirebis Casatareblad aucilebeli yvela aRWurvilobiT, muSaxeliTa da masalebiT, romelsac moiTxovs proeqtis menejeri.  samSeneblo moedanze Semowmebis garda SerCeuli masalebi da aRWurviloba Semowmdeba maTi mopovebis wyaros (warmoebis) adgilze, magaliTad karierSi an sawarmoSi. kontraqtori acnobebs proeqtis menejers, rodis aris SesaZlebeli masalebisa da aRWurvilobis Semowmeba. masalebisa da aRWurvilobis dadebiTi Sefaseba an inspeqtirebaze uaris Tqma ar aTavisuflebs kontraqtors misi pasuximgeblobisgan miawodos iseTi masalebi da aRWurviloba, romelic akamyofilebs sakontraqto dokumentaciis moTxovnebs.

7.6 dokumentacia

samuSaoTa warmoeba unda moicavdes iseTi dokumentebis momzadebis, Semowmebis, Senaxvisa da proeqtis menejerisadmi droulad wardgenis sistemas, romlebic daadasturebs samuSaoTa yoveli etapis dasrulebas, Sesaferisi masalebis gamoyenebas, saWiro gamocdebisa da Semowmebis ganxorcielebas da damakmayofilebeli Sedegebis miRebas. aRniSnuli sistemis saSualebiT uzrunvelyofili unda iqnes  kontraqtoris  mier am dokumentebis Semowmeba maTi garkveulobis, sisrulis, monacemebis sarwmunoobis, dokumentebis samuSaoebTan da aRWurvilobasTan Sesabamisobisa da Sedegebis misaRebobis dasadgenad.

dokumentebi, romlebic unda momzaddes da inaxebodes, moicavs:

1. nedleulis da masalis gamocdis sabuTi (cementi, foladi, betonis Semavsebelebi da sxva);

2. ZiriTad samuSaoTa Semowmebis sabuTi (wyalamoRvra, gruntis amoReba, betonis, napirgamagrebis samuSaoebi);

3. saZiebo da dakvalvis procedurebi;

4. inspeqtirebisa da gamocdis procedurebi;

5. inspeqtirebisa da gamocdis angariSebi;

6. mimwodeblis zedamxedvelobis angariSebi;

7. saboloo inspeqtirebis angariSebi;

8. Sesabamisobis sertifikatebi.

8. mSeneblobis grafiki
8.1 wardgenis TariRi

kontraqtoris  mier warsadgen mSeneblobis programas Tan unda axldes detaluri grafiki, romelic mocavs yvela samSeneblo samuSaos.  mSeneblobis grafiki unda waredginos proeqtis menejers mis mier samuSaoTa dawyebis Sesaxeb werilobiTi Setyobinebis gamocemis TariRidan 15 dRis ganmavlobaSi. 

8.2 moTxovnebi

wardgenili dokumentebi unda moicavdes grafikebsa da dagegmili samSeneblo programis aRweras.

yoveli Semajamebeli an detaluri grafiki unda Sedgebodes histogramisagan (sveturi diagrama) da droSi gawerili  grafikisagan. histogramaze naCvenebi samuSaoTa dawyebisa da dasrulebis vadebi unda Seesabamebodes droSi ganwerili grafikis monacemebs. saWiroebis SemTxvevaSi, droebiTi samuSaoebi an Seferxebebi (samuSaoTa wyveta) Setanil unda iqnes grafikSi, raTa naCvenebi iqnes navaraudev TariRebSi samuSaoebis dawyeba. yoveli ZiriTadi samuSaosaTvis warmodgenili unda iyos calke detaluri grafiki.

8.3 yovelTviuri angariSebi 

kontraqtorma yovel Tves unda warmoadginos angarSis sami asli, romelic Sedgeba:  

· samuSaoTa mimdinare etapis histogramebis aslebi, romlebzedac naCvenebi iqneba samuSaoTa realuri da dagegmili mimdinareoba;

· angariSi, romelSic ganxiluli iqneba grafikis yvela mniSvnelovani darRveva da, Tu saWiroa,  aRwerili iqneba is zomebi, romelic miRebul unda iqnes damtkicebuli grafikis dacvisaTvis. 

9. samSeneblo banaki

9.1 zogadi

kontraqtorma unda uzrunvelyos kontraqtis saTanado SesrulebisaTvis saWiro yvela ofisis, saamqros, sawyobis, sacxovrebelis, samedicino dawesebulebis, maRaziebis, dasvenebis saSualebebis da sxva mowyoba. 

9.2 samSeneblo banakisa da saamqroebis adgilmdebareoba

samSeneblo banaki,  saamqroebi da sxva droebiTi nagebobebi  ganlagebuli unda iyos naxazebze naCveneb farTobebze damkveTis kuTvnil an mis mier gankargul miwaze. saWiroebisamebr, banakis sxva damxmare nagebobebi aSendeba damkveTis kuTvnili qonebis farglebSi proeqtis menejeris mier damtkicebul adgilebSi. Tu raime mizeziT (romelsac eTanxmeba proeqtis menejeri) kontraqtori moiTxovs Tavisi banakebisaTvis iseTi miwebis gamoyenebas, romlebic ar ekuTvnis an ar aris gankarguli damkveTis mier, maSin kontraqtori unda SeuTanxmdes miwis mflobels (mflobelebs) da unda dafaros ijarisa da sxva Sesabamisi xarjebi.

9.3 Senobebebi da banakebi

kontraqtoris mier sacxovreblad agebuli yvela Senoba, aseve  banakebi,  saamqroebi da sawyobebi daproeqtebuli da aSenebuli unda iyos, rogorc dreobiTi nageboba, Tu damkveTi sxvagvarad ar moiTxovs. 

kontraqtoris muSakTa sacxovrebeli unda aSendes kontraqtoris saWiroebisa mixedviT da saqarTvelos yvela im standartis, kanonisa da gankargulebis Sesabamisad, romelic  ZalaSia satendero winadadebis wardgenis TariRisaTvis, rogorc winamdebare dokumentSia miTiTebuli.  sacxovrebeli da sxva nagebobebis  masalebi, proeqtebi da samSeneblo samuSaoebi proeqtis menejeris  mier unda iqnes damtkicebuli maTi saqarTvelos standartebTan Sesabamisobis TvalsazrisiT.  

9.4 kontraqtoris nagebobebis da aRWurvilobis movla da Senaxva

kontraqtorma unda uzrunvelyos, miiRos yvela zoma da ganaxorcielos mis mier aSenebuli yvela nagebobis saTanado eqspluatacia, raTa Seuqmnas muSakebs sufTa, movlili, sasiamovno, janmrTeli garemo da pirobebi. yvela farTobi unda iyos sufTa, mosworebuli, gawmendili mcenareebisa da buCqnarisagan da Sesaferisad drenirebuli. 

9.4.1 mobiluri sakumunikacio sistema

kontraqtori pasuxsimgebeli unda iyos proeqtis mobiluri sakomunikacio sistemis uzrunvelyofaze.

9.5 komunaluri Senobebi

kontraqtorisaTvis saWiro komunaluri da droebiTi Senobebi, rogoricaa sasawyobo farduli, droebiTi ofisebi, saamqroebi da laboratoriebi, agebuli unda iqnes mxolod proeqtis menejris winaswari Tanxmobis safuZvelze. amgvari nagebobebis konstruqciis tipebi winaswar damtkicebuli unda  iyos proeqtis menejeris mier. is droebiTi Senobebi, romlebic damkveTs ar sWirdeba, dauyovnebliv unda iqnes aRebuli mas Semdeg, rac isini Seasruleben Tavis daniSnulebas.
9.6 sainformacio baneri 

კონტრაქტორმა უნდა დაამზადოს და სამშენებლო მოედანზე პროექტის მენეჯერის მიერ დადასტურებულ და დამკვეთთან შეთანხმებულ ადგილზე უნდა დააყენოს და მოუაროს ამინდის ზემოქმედებისადმი მედეგი საინფორმაციო ბანერი. საინფორმაციო ბანერზე წარწერები უნდა იყოს ქართულ და ინგლისურ ენებზე. ბანერი უნდა იყოს გადასაადგილებელი (დასაკეცი) ტიპის ზომით 2.5X1.5 მ. ბანერის დიზაინი უნდა შეთანხმდეს დამკვეთთან.
საინფორმაციო ბანერზე განთავსებული უნდა იქნეს ინფორმაცია საკონტაქტო პირების შესახებ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდში, სამუშაოთა ზედამხედველ საკონსულტაციო კომპანიაში და მუნიციპალიტეტის გამგეობაში, რომელთაც მოსახლეობა შეიძლება დაუკავშირდეს გარემოზე ზემოქმედების ან სოციალურ საკითხებთან დაკავშირებით საჩივრების არსებობის შემთხვევაში 
ბანერის დამზადებასა, დაყენებასა და მოვლაზე ხარჯების ცალკე გადახდა არ განხორციელდება.

10. usafrTxoeba da janmrTelobis dacva

10.1 zogadi

am kontraqtiT gaTvaliswinebuli samuSaoebis Sesrulebisas, kontraqtorma TiToeuli samuSaosaTvis  unda uzrunvelyos iseTi usafrTxo da adamianis janmrTelobisaTvis uvnebeli samuSao pirobebi, ris SesaZleblobasac iZleva saqmianobis xasiaTi. yvela samuSao unda Sesruldes im  adgilobrivi da saxelmwifo kanonebis, kodeqsebis, moTxovnebisa da dadgenilebebis Sesabamisad, romlebic exeba adamianTa usafrTxoebas, janmrTelobis dacvasa da keTildReobas. kontraqtori kargad unda icnobdes da unda emorCilebodes yvela samSeneblo wess, romelic kanoniTaa dadgenili. 

10.2 usafrTxoebis da xanZarsawinaaRmdego zomebi

kontraqtorma unda uzrunvelyos samuSaoTa usafrTxoebisaTvis saWiro yvela wesisa da instruqciis Sesruleba, raTa SeZlebisdagvarad aicilos ubeduri SemTxvevebi da minimumamde daiyvanos Tavisi muSakebis da sxva adamianTa zarali. samuSao teritoriaze unda iyos Sesabamisi niSnebi da gafrTxilebebi.

kontraqtorma samSeneblo moedanze muSaobis periodSi unda uzrunvelyos gadaudebeli daxmarebis aRmosaCenad saWiro Sesabamisi nageboba-mowyobilobebi samedicino da qirurgiul aRWurvilobasTan erTad da kvalificiuri samediciono personali dazaralebulTaTvis daxmarebis gasawevad. 

aRniSnuli momsaxurebisaTvis ar aris gaTvaliswinebuli raime calke  gadaxdebis ganxorcieleba, garda im gadaxdebisa, romlebic mocemulia am kontraqtis debulebebSi pirveli daxmarebis da saxanZro usafrTxoebis mowyobilobebTan dakavSirebiT, romlebic kontraqtorma me-9 paragrafis Sesabamisad unda uzrunvelyos.

10.3 arsebuli nagebobebiT sargeloba

kontraqtorma ar unda ganaTavsos masalebis sawyobebi, danadgarebi, samSeneblo moedani an droebiTi  samuSaoebis moedani arsebul nagebobze,  (rogorebicaa xidebi, viadukebi, bogirebi, kedlebi da dambebi), maT  qveS an axlos, raTa ar Seuqmnas saSiSroeba am nagebobebs.

10.4 kontaqtebi da procedurebi sagangebo SemTxvevebSi

kontraqtorma samSeneblo moednisaTvis unda Seadginos da daicvas sagangebo SemTxvevis procedurebis krebuli, romelic gamokruli iqneba yvela samSeneblo moedanze TvalsaCino adgilas. es procedurebi dacul unda iyos avariis SemTxvevaSi.

es procedurebi unda Seicavdes telefonis nomrebs da adgilobrivi xelisuflebis/samsaxurebis Setyobinebis wess. procedurebis egzemplarebi unda daurigdes proeqtis ganmaxorcielebel erTeulsa da policias. 

saavario telefonebis nomrebi, romlebsac iyenebs kontraqtoris pasuxismgebeli muSakebi, SeiZleba gamoiyenos proeqtis ganmaxorcielebelma erTeulma. 

10.5 asafeTqebeli nivTierebebis gamoyeneba 

asafeTqebeli nivTierebebis gamoyeneba ar aris nebadarTuli, garda gansakuTrebuli SemTxvevebisa. saWiroa proeqtis ganmaxorcielebeli erTeulis winaswari Tanxmobis miReba. 

10.6 arsebuli konstruqciebis  da komunikaciebis dacva

10.6.1 informacia

kontraqtori valdebulia Caataros sakuTari gamokvleva da saTanadod moeqces arsebul konstruqciebs, Senobebs, nagebobebs, kedlebs, gzebs, sakanalizacio da sxva gayvanilobebs, teqnikas da danadgarebs.

10.6.2 dacva

kontraqtori valdebulia saTanadod daicvas yvela Senoba, nageboba, danadgari, komunikaciebi dazianebisgan da gafuWebisgan kontraqtis moqmedebis periodSi. kontraqtorma unda miiRos yvela saWiro zoma Senobebis, nagebobebis, milsadenebis, kabelebis, kanalizaciis, rkinigzis da sxva komunikaciebis dasacavad kontraqtis moqmedebis periodSi.

11. mSeneblobis komunaluri momsaxureba
11.1 zogadi

banakis komunaluri momsaxurebis garda, kontraqtorma unda uzrunvelyos wyali, eleqtroenergia, telefoni, ganaTeba, SekumSuli haeri da sxva, rac saWiroa mSeneblobisaTvis da kontraqtis samuSaoebTan dakavSirebuli sxva miznebisaTvis. obieqtis saboloo miRebamde yvela droebiTi nageboba-mowyobiloba unda iqnas aRebuli, an saTanadod  datovebuli, Tu ar arsebobs sxvagvari miTiTeba.

11.2 energomomarageba da ganaTeba

yvela adgili, sadac muSakebi regularulad moZraoben movaleobebis Sesrulebisas, an sadac mimdinareobs samuSaoebi an muSaobs manqanebi sxva periodSi garda dRis saaTebisa,  uzrunvelyofili unda iyos sakmarisi eleqtro ganaTebiT. dasrulebuli an dausrulebuli samSeneblo an sxva ubnebis ganaTeba, sadac masalebi gaaqvT an adamianebi gadian, unda Seadgendes minimum 40 luqss. 

12. transporti _ gzebi, xidebi

12.1 zogadi

fexiT mosairuleTa, sagzao da xidze usafrTxo da jerovani moZraobis  mizniT kontraqtorma unda uzrunvelyos da eqspluatacia gauwios gzebs proeqtis farTobze da mis mimdebare farTobebze, rogorc es miTiTebulia naxazebze an sxva saxiT aris mocemulia specifikaciebSi.  kontraqtorma proeqtis menejers dasamtkiceblad unda warudginos gzebis eqspluataciisa da dacvis gegma. kontraqtis dasrulebisas kontraqtoris mier mowyobili yvela droebiTi gza da xidi unda aRebul iqnes an damkveTis survilisamebr darCes mis sakuTrebaSi.   

12.2 gadasazidi da samSeneblo gzebi

kontraqtorma unda uzrunvelyos da eqspluatacia gauwios im gadasazid da samSeneblo gzebs, romelic saWiroa samuSaosaTvis.

kontraqtori ar miiRebs calke anazRaurebas aRniSnuli gzebis mowyoba-momsaxurebisaTvis da es xarjebi Setanili iqneba samuSaoTa moculobebis muxlSi `mobilizacia~. 

12.3 misasvleli bilikebis, gzebisa da sxva obieqtebis movla da Senaxva

kontraqtorma unda Caibaros da proeqtis menejeris moTxovnaTa Sesabamisad  gamarTul mdgomareobaSi SeinarCunos samSeneblo moedanze arsebuli misasvleli bilikebi,  gzebi da sxva obieqtebi im dromde, sanam es gzebi gadatanili iqneba an kontraqtori raime sxva zomebs miiRebs, romlebic daakmayofilebs proeqtis menejers.

kontraqtorma unda daayenos  da SeinarCunos sagzao niSnebi, satransporto zRudeebi, lampionebi, mesignaleebi da sxva saSualebebi, romlebic aucilebelia transportis usafrTxo da efeqturi regulirebisaTvis. is pasuxismgebelia uzrunvelyos, rom gzebi da sxva droebiTi obieqtebi Sesaferisi iyos sazogadoebrivi transportis sxva mimarTulebiT usafrTxod gatarebisaTvis. 

12.4 komunaluri aRWurviloba

kontraqtorma unda Caataros RonisZiebebi, miiRos usafrTxoebis Sesaferisi zomebi da ganaxorcielos yvela saWiro samuSao kontraqtis farglebSi, mis samuSao teritoriaze eleqtroenergiis, telegrafis, telefonis xazebis,  bunebrivi gazis sadenebis da sxva komunaluri aRWurvilobis dasacavad da maTze zemoqmedebis Tavidan asacileblad. aRniSnulTan dakavSirebuli xarjebi unda gaiRos kontraqtorma. kontraqtorma unda daicvas da gaaTavisuflos damkveTi yovelgvari pretenziisagan, moTxovnisagan, sarCelisagan, zaralis anazRaurebisagan da xarjebisagan, romelic SeiZleba warmoiSvas zemoaRniSnuli zemoqmedebis Sedegad an masTan kavSirSi. 

13. 
ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების მართვა 

ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების თავიდან აცილების / შერბილების მიზნით კონტრაქტორმა უნდა იხელმძღვანელოს თანდართული „ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების მართვის გეგმით“ , დაიცვას დოკუმენტში მოცემული პირობები და განახორციელოს შესაბამისი ღონისძიებები. 
კონტრაქტორმა „ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების მართვის გეგმა“ უნდა გააცნოს თავის მუშაკებს სამშენებლო სამუშაოების დაწყებამდე და მოთხოვოს მასში მოცემული პირობების დაცვა. 
მუნიციპალური განვითარების ფონდი განახორციელებს გარემოსდაცვით მონიტორინგს გეგმის შესაბამისად. 

საჭიროების შემთხვევაში მუნიციპალური განვითარების ფონდის გარემოს დაცვის და სოციალური უსაფრთხოების სპეციალისტები გაუწევენ შესაბამის კონსულტაციებს კონტრაქტორს „ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების მართვის გეგმის“ განხორციელებისათვის. 
კონტაქტორი ვალდებულია მუნიციპალური განვითარების ფონდში წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტები:

(i) სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზია ინერტული მასალის მოპოვებისათვის (თუ თავად გადაწყვეტს მოპოვებას, ნაცვლად შეძენისა);

(ii) ასფალტის ქარხნის გარემოზე ზემოქმედების ნებართვა, თუ ასფალტს აწარმოებს თავად (ნაცვლად შეძენისა);

(iii) იმ შემთხვევაში, თუ კონტრაქტორი შეიძენს ინერტულ მასალას/ასფალტს, მის მიერ წარმოდგენილი უნდა იქნეს მასალების შეძენის დამადასტურებელი დოკუმენტები;

(iv) ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების სტაციონარული წყაროს ინვენტარიზაციის ტექნიკური ანგარიში ბეტონის კვანძისათვის, რომელიც შეთანხმებულია გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროსთან, თუ ბეტონს აწარმოებს თავად (ნაცვლად შეძენისა);

(v) წერილობითი შეთანხმება ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის გამგეობასთან მიწის სამუშაოების შედეგად წარმოქმნილი გრუნტის განთავსების ადგილზე; სამშენებლო ნარჩენების შესაბამის ნაგავსაყრელზე განთავსების დამადასტურებელი დოკუმენტები.
თუ კონტრაქტორის საქმიანობის შედეგად წლის განმავლობაში წარმოიქმნება 200 ტონაზე მეტი არასახიფათო ნარჩენი ან 1000 ტონაზე მეტი ინერტული ნარჩენი ან ნებისმიერი რაოდენობის სახიფათო ნარჩენი, უნდა მოამზადოს და გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროსთან შეათანხმოს კომპანიის ნარჩენების მართვის გეგმა და დანიშნოს გარემოსდაცვითი მმართველი, რომლის ვინაობის შესახებ ინფორმაცია, უნდა წარუდგინოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს „ნარჩენების მართვის კოდექსის“ მოთხოვნების შესაბამისად. 

აზბესტის მილების დემონტაჟის შედეგად წარმოქმნილი ნარჩენები უნდა განთავსდეს უახლოეს მუნიციპალურ ნაგავსაყრელზე ოპერატორ ორგანიზაციასთან წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე, რომლის ასლის წარმოდგენილი უნდა იქნეს მუნიციპალური განვითარების ფონდში. 
14. sxva qveynebis standartebi
14.1 standartebis abreviaturebi

CamoTvlili organizaciebis standartuli specifikaciebi da kodebi aRiniSneba qvemoT mocemuli Semdegi abreviaturebiT:

	American Association of State Highway and Transportation Officials 

444 North Capitol St. N.W.

Suite 225

Washington, D.C. 20001, USA 
	AASHTO

	American Concrete Institute

P.O. Box1 9150, Redford Station

Detroit, Michigan 48219, USA
	ACI



	American Institute of Steel Construction 

One East Wacker Drive, Suite 3100

Chicago, Illinois 60601, USA 
	AISC

	Americn Ntional Standards Institute, Inc

1430 Broadway, New York,

NY 10018, USA
	ANSI

	American Society for Testing of Materials 

1916 Race Street

Philadelphia, Pennsylvania 19103, USA
	ASTM

	American Society  of Mechanical Project Managers 

345 East 47 th Street

New York, NY, 10017, USA
	ASME

	American Welding Society 

2501 N.W. Le Jeune Road 

Miami, FL 33125, USA  
	AWS

	British Standards Institution 

2 Park  Street, London W1A 2BS, UK 
	BS

	Construction Industry Research and Information Association

6 Storey's  Gate

London SWI P3 AU, UK
	CIRIA

	Deutsche Industrie Normen – German Standards

Beuth Verlag GmbH

Burggrafenstr. 6

10787 Berlin

Tel: +49-30-2601 2260/Fax: +49-30-2601 1231
	DIN

	Federation Europeenne de la Manutention

10, Avenue Hoche

75382 Paris Cedex 08

France
	FEM

	Steel Structures painting Council 

4400 Fifth Avenue

Pittsburgh, PA, 15213, USA
	SSPC

	saqarTvelos ekonomikis saministro

Wanturias q #14, Tbilisi, saqarTvelo
	yofili sabWoTa kavSiris da saqarTvelos saxelmwifo da dargobrivi standartebi


zemoaRniSnuli organizaciebis specifikaciebis, kodebisa da standartebis aslebis miReba SeiZleba miTiTebul misamarTebze.

15. fotosuraTebi
kontraqtorma  kontraqtis periodis ganmavlobaSi proeqtis menejers  unda miawodos 200 X 250mm-ze feradi fotosuraTebi, romlebic asaxavs mimdinare samuSaoebs. fotosuraTebi gadaRebuli unda iqnas samuSaos yoveli ZiriTadi komponentis dawyebisa da dasrulebisas da aseve sxva drosac proeqtis menejeris  miTiTebis mixedviT, raTa gamoCndes obieqtze samuSaoTa mimdinareoba. miiReba mxolod mkveTri, naTeli fotosuraTebi. yovel fotosuraTze aRniSnuli unda iyos TariRi da adgilis saxelwodeba, aseve misi Sinaarsisa da daniSnulebis mokle aRwera. 

16.5 muSa naxazebis momzadeba

muSa naxazebis momzadeba calke ar anazRaurdeba. kontraqtorma muSa naxazebis momzadebis xarjebi unda gaiTvaliswinos samuSaoTa moculobis iseTi muxlebis  erTeul ganakveTebsa da saerTo TanxebSi rogoricaa: armaturis Sesaxeb  detaluri  monacemebi,  armaturis Reroebis sqemebi, montaJisa da mSeneblobis detaluri naxazebi, betonis dasxmis naxazebi, meqanikuri da eleqtro muSa naxazebi da sxva. 

