



### Decision on Tender Results / გადაწყვეტილება ტენდერის შედეგების შესახებ

<b>Project Name:</b> Energy Efficiency Improvements in Public Buildings and Use of Renewable and Alternative Energy in Georgia	პროექტის დასახელება: საქართველოში საჯარო შენობების ენერგო-ეფექტურობის გაუმჯობესებისა და განახლებადი და ალტერნატიული ენერჯის გამოყენების მიზნით
<b>Scope of Contract:</b> Energy Efficiency renovation of Justice Training Center in Kvareli and Public School № 3 in Lagodekhi	კონტრაქტის ფარგლებში შესასრულებელი სამუშაოები: ყვარლის იუსტიციის სასწავლო ცენტრისა და ლაგოდეხის #3 საჯარო სკოლის შენობებში ენერგოეფექტურობის კომპონენტის გაძლიერებისთვის დიზაინი და მშენებლობა
<b>Contract/Tender No:</b> NEFCO/DB-L-8-2019 <b>Duration of Contract:</b> to be determined after contract signature <b>Evaluation Currency:</b> GEL (Georgian Lari)	ტენდერის/კონტრაქტის ნომერი: NEFCO/DB-L-8-2019 სამუშაოების ხანგრძლივობა: განისაზღვრება კონტრაქტის ხელმოწერის შემდეგ შეფასების ვალუტა: ლარი
<b>Rejected Tenderer:</b> JV „Khariskhi 2” <b>Address:</b> Lortkipanidze street #138, Batumi, Georgia <b>Read out price:</b> GEL 1,246,777.00	დისკვალიფიცირებული კომპანია: ე/ს „ხარისხი 2“ მისამართი: ლორთქიფანიძის ქ. #138, ბათუმი, საქართველო სატენდერო წინადადების ამოკითხული ფასი: 1,246,777.00 ლარი
<b>Reason of Rejection:</b> The Tender was substantially incomplete and non-responsive	დისკვალიფიკაციის მიზეზი: წარმოდგენილი სატენდერო დოკუმენტაცია იყო არსებითად არასრულყოფილი და შეუსაბამო

ხელმოწერილია/Signed by:

Mr. Davit Tabidze  
ბ-ნი დავით ტაბიძე

First Deputy Executive Director of MDF  
„მგფ“-ის აღმასრულებელი დირექტორის  
პირველი მოადგილე