

5426-გ-3-202307201152



N 5426-გ

20.07.2023

გადაწყვეტილება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ



პროექტის დასახელება: „ინოვაციები, ინკლუზიური განათლება და ხარისხი“ (I2Q)
განმახორციელებელი: სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი
მისამართი: დ. აღმაშენებლის გამზ. N150, თბილისი, საქართველო
ტენდერის/კონტრაქტის საიდენტიფიკაციო ნომერი: #IBRD/I2Q/CW/NCB/04-2023
კონტრაქტის დასახელება: თელავის N2 საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია
შერჩევის გამოყენების მეთოდი: ეროვნული საბაზრო მიდგომა
სამუშაოების ხანგრძლივობა: 15 (თხუთმეტი) თვე
შეფასების ვალუტა: ლარი
საკონტრაქტო ღირებულება: 5,099,933.02 ლარი

ტენდერში მონაწილე კომპანიები:

- შპს „ემ-სი გრუპი“
- შპს „ქრიათივ იმფრემენს კავკასუს“

გამარჯვებული კომპანია:

დასახელება: შპს „ემ-სი გრუპი“
მისამართი: საქართველო, ქ. რუსთავი, XX მ/რ, კორპ. N16, ბ . 69
სატენდერო წინადადების ამოკითხული ფასი: 5,099,933.02 ლარი
შეფასებული ფასი: 5,099,933.02 ლარი
საკონტრაქტო ფასი: 5,099,933.02 ლარი

შეფასებული კომპანია:

დასახელება: შპს „ქრიათივ იმფრემენს კავკასუს“
ფაქტიური მისამართი: საქართველო, ბათუმი, ზ.გორგილაძის ქ. 91
სატენდერო წინადადების ამოკითხული ფასი: 5,279,274.67 ლარი
შეფასებული ფასი: 5,279,274.67 ლარი

პროექტის მოკლე აღწერილობა:

პროექტი მოიცავს ქალაქ თელავის N2 საჯარო სკოლის შენობის და ეზოს სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარებას. გათვალისწინებულია შენობის გადაგეგმარება, რომლის მიხედვითაც შესაძლებელი იქნება 406

მოსწავლის განთავსება სკოლაში. ასევე, გათვალისწინებულია სხვადასხვა ადმინისტრაციული, ჰიგიენური, საერთო დანიშნულების ოთახების გამოყოფა. ყველა არსებული კედელი და იატაკი სრულად იქნება გასუფთავებული ძველი მოპირკეთებისაგან და შეიცვლება ახლით პროექტის შესაბამისად. ასევე, შეცვლას ექვემდებარება შენობის ფასადის მოპირკეთების ელემენტები, გადახურვის ბურული და წყალარინებითი ელემენტები პროექტის შესაბამისად. პროექტით გათვალისწინებულია ლიფტის მშენებლობა შენობის გარე ფასადზე, რაც უზრუნველყოფს შშმ პირთათვის ყველა სართულზე მისაწვდომობას. გათვალისწინებულია სკოლის ეზოს სარეაბილიტაციო სამუშაოები, რომელიც მოიცავს განათების ბოძების, წყლის სოკოს, შემომფარგვლელი ღობის, გამწვანების, ჩარდახების, სპორტული მოედნის მოწყობას. ასევე, შეიცვლება ეზოში არსებული ასფალტის ბილიკები ახლით. დამონტაჟდება ბეტონის პანდუსები შშმ პირთათვის. პროექტით გათვალისწინებულია არსებული საქვაბე შენობის დემონტაჟი და ახალი საქვაბე შენობის აშენება.

დავით ტაბიძე

აღმასრულებელი დირექტორი

დირექცია

