



სსიპ მუნიციპალიტეტი
განვითარების ფონდი

გადაწყვეტილება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ

პროექტის დასახელება: „ინოვაციები, ინკლუზიური განათლება და ხარისხი“ (I2Q)

განმახორციელებელი: სსიპ საქართველოს მუნიციპალიტეტი განვითარების ფონდი

მისამართი: დ. აღმაშენებლის გამზ. N150, თბილისი, საქართველო

ტერიტორია/კონტრაქტის საიდენტიფიკაციო ნომერი: #IBRD/I2Q/CW/NCB/14-2023

კონტრაქტის დასახელება: „ქალაქ ჭიათურის N7 საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია“.

ქვეყანა: საქართველო

შერჩევის გამოყენების მეთოდი: ეროვნული საბაზრო მიდგომა

სამუშაოების ხანგრძლივობა: 15 (თხუთმეტი) თვე

შეფასების ვალუტა: ლარი

საკონტრაქტო ღირებულება: 7,252,060.62 ლარი

ტენდერში მონაწილე კომპანიები:

1. ამხანაგობა „ერკერი და კომფორტი“

გამარჯვებული კომპანია:

დასახელება: ამხანაგობა „ერკერი და კომფორტი“;

მისამართი: საბურთალოს რაიონი, დიდი დიღომი, ი.პეტრიწის ქუჩა, 5კორპ, თბილისი, საქართველო

სატენდერო წინადადების ამოკითხული ფასი: 7,252,060.62 ლარი

შეფასებული ფასი: 7,252,060.62 ლარი

საკონტრაქტო ფასი: 7,252,060.62 ლარი

პროექტის მოკლე აღწერილობა:

პროექტი ითვალისწინებს ჭიათურის N7 საჯარო სკოლის სარემონტო/სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარებას.

პროექტი მოიცავს, ჭიათურის N7 საჯარო სკოლის შენობის და ეზოს სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარებას.

გათვალისწინებულია შენობის გადაგეგმარება. ასევე გათვალისწინებულია სხვა და სხვა ადმინისტრაციული, ჰიგიენური,

საერთო დანიშნულების ოთახების გამოყოფა. ყველა არსებული კედლები და იატაკები სრულად იქნება გასუფთავებული

ძველი მოპირკეთებისგან და შეიცვლება ახლით პროექტის შესაბამისად. ასევე შეცვლას ექვემდებარება შენობის ფასადის

მოპირკეთების ელემენტები, გადახურვის ბურული და წყალარინებითი ელემენტები პროექტის შესაბამისად. პროექტით

გათვალისწინებულია ლიფტის მშენებლობა შენობის გარე ფასადზე, რაც უზრუნველყოფს შშმ პირთათვის ყველა

სართულზე მისაწვდომობას. გათვალისწინებულია სკოლის ეზოს სარეაბილიტაციო სამუშაოები, რომელიც მოიცავს

განათების ბოძების, წყლის სოკოს, გამწვანების, ჩარდახების, სპორტული მოედნის რეაბილიტაციას. ასევე შეცვლება

ეზოში არსებული ასფალტის ბილიკები ახლით. დამონტაჟდება ბეტონის პანდუსები შშმ პირთათვის. პროექტით
გათვალისწინებულია არსებული საქვაბე შენობის დემონტაჟი და ახალი საქვაბე შენობის აშენება.

დავით ტაბიძე

აღმასრულებელი დირექტორი

დირექცია